



Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba



Datum i vrijeme objave plana nabavki: 14.7.2025. u 10:05

## IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2025. GODINU

Naziv ugovornog organa: **OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. SARAJEVO**

IDB/JIB: **4200977100007**

Vrsta ugovornog organa: **Pravno lice**

Djelatnost: **Ostalo**

Ispravljaju se sljedeće stavke:

| R. br         | Naziv predmeta nabavke                                                                                                             | CPV kod                                                            | Vrsta postupka       | Podjela na lotove | Predviđa se      | Period trajanja ugovora/okvirnog sporazuma | Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a) | Okvirni datum pokretanja postupka | Izvor finansiranja | Napomena                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Robe</b>   |                                                                                                                                    |                                                                    |                      |                   |                  |                                            |                                        |                                   |                    |                                                                                                                                             |
| 6             | Izrada I postavljanje horizontalne I vertikalne signalizacije I table upozorenja za objekte i pretakanja na TTNG Blažuj I Živinice | 35000000-4 (Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema) | Konkurentski zahtjev | Da                | Ugovor           | 60 dana                                    | 27.000,00                              | 7.7.2025.                         | Vlastita sredstva  | Mijenja se naziv, vrijednost i cpv kod, te obzirom na nemogućnost izmjene CPV koda od iste se odustaje da bi se planirala kao nova nabavka. |
| <b>Usluge</b> |                                                                                                                                    |                                                                    |                      |                   |                  |                                            |                                        |                                   |                    |                                                                                                                                             |
| 29            | Usluge izrade projekata:                                                                                                           | 71000000-8 (Arhitektonske,                                         | Otvoreni postupak    | Da                | Okvirni sporazum | 120 Dan(a)                                 | 17.500,00                              | 15.7.2025.                        | Vlastita sredstva  | Mijenja se naziv i                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                      |    |                  |            |           |            |                   |                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------------------------|
|    | LOT1: Projekat sanacija platoa kod manipulativnih spremnika TTNG Živinice; LOT2: Projekat postavljanja i povezivanja jedinica za aditiviranje TTNG Blažuj; LOT3: Projekat I revizija izvedbenog projekta elektroinstalacija na zgradi Energetike                                                      | građevinske, tehničke i inspekcije usluge)                            |                      |    |                  |            |           |            |                   | procijenjena vrijednost nabavke. |
| 38 | Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova: LOT1: Nadzor radova na sanaciji platoa u Živinicama; LOT2: Nadzor radova na sanaciji pogonske zgrade na TTT Živinice; LOT3: Nadzor radova na sanaciji krova Upravne zgrade; LOT4: Nadzor radova na postavljanju i povezivanju jedinica za aditiviranje | 71000000-8 (Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge) | Konkurentski zahtjev | Da | Okvirni sporazum | 120 Dan(a) | 25.000,00 | 1.9.2025.  | Vlastita sredstva |                                  |
| 42 | Usluge revizije                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71330000-0                                                            | Otvoreni postupak    | Ne | Okvirni sporazum | 120 Dan(a) | 15.000,00 | 15.9.2025. | Vlastita sredstva |                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                      |    |        |         |          |           |                   |                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----|--------|---------|----------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------|
|    | projekata:<br>LOT1: Revizija projekta sanacije platoa u Živinicama, LOT2: Revizija projekta sanacije pogonske zgrade na TTT Živinice; LOT3: Revizija projekta postavljanja i povezivanja jedinica za aditiviranje TTNG Blažuj; | (Razne usluge inženjeringa)                  |                      |    |        |         |          |           |                   |                                                   |
| 47 | Nadzor nad izvođenjem elektro radova na zgradi energetike                                                                                                                                                                      | 71248000-8 (Nadzor projekta i dokumentacija) | Konkurentski zahtjev | Ne | Ugovor | 60 dana | 5.500,00 | 1.8.2025. | Vlastita sredstva | Postupak će se provesti putem direktnog postupka. |

**Dodaju se sljedeće stavke:**

| R. br       | Naziv predmeta nabavke                                                                                                   | CPV kod                                                                                | Vrsta postupka       | Podjela na lotove | Predviđa se | Period trajanja ugovora/okvirnog sporazuma | Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a) | Okvirni datum pokretanja postupka | Izvor finansiranja | Napomena |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| <b>Robe</b> |                                                                                                                          |                                                                                        |                      |                   |             |                                            |                                        |                                   |                    |          |
| 36          | Nabavka horizontalne i vertikalne signalizacije, oznaka upozorenja i smijernica putokaza za TTNG Blažuj i TTNG Živinice“ | 34996000-5 (Oprema za reguliranje, sigurnost ili signalizaciju u cestovnom saobraćaju) | Konkurentski zahtjev | Ne                | Ugovor      | 30 dana                                    | 20.000,00                              | 14.7.2025.                        | Vlastita sredstva  |          |

| Usluge |                                                                                           |                                                                                         |                   |    |        |         |          |            |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|---------|----------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54     | Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem elektro radova na zgradi energetike na TTNG Blažuj | 71248000-8 (Nadzor projekta i dokumentacija)                                            | Direktni sporazum | Ne | Ugovor | 60 dana | 5.500,00 | 15.7.2025. | Vlastita sredstva |                                                                                                                                                                                                                       |
| 55     | Izrada projekta sanacije krova Upravne zgrade                                             | 71220000-6 (Usluge projektiranja u arhitekturi)                                         | Direktni sporazum | Ne | Ugovor | 60 dana | 5.000,00 | 15.7.2025. | Vlastita sredstva | Zbog prokišnjavanja krova na Upravnoj zgradi OTF-a, zbog čega dolazi do štete na imovini OTF-a, neophodno je čim prije ugovoriti izradu projekta sanacije krova, a zatim i pristupiti radovima prije sezone padavina. |
| 56     | Preprojektovanje postojećeg projekta sanacije pogonske zgrade na TTNG Živinice            | 71321000-4 (Usluge tehničkog projektiranja za mašinske i električne instalacije zgrada) | Direktni sporazum | Ne | Ugovor | 60 dana | 5.000,00 | 15.7.2025. | Vlastita sredstva | TTNG Živinice u potpunosti je bez vode već 2 godine. Za radnike je obezbijedena voda za piće u galonima, međutim, za svakodnevno funkcioniranje podružnice, neophodno je obezbijediti dotok vode. Ugovorni organ ima  |

|    |                                           |                                        |                   |    |        |         |          |            |                   |                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----|--------|---------|----------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           |                                        |                   |    |        |         |          |            |                   | izrađen projekat sanacije pogonske zgrade, no neophodno je izvršiti preprojektovanje dokumentacije u dijelu koji će riješiti vodosnabdijevanje sa dostupnih izvora u krugu oko terminala. |
| 57 | Usluga ispitivanja cjevovoda i rezervoara | 76600000-9 (Usluge pregleda cjevovoda) | Direktni sporazum | Ne | Ugovor | 10 dana | 6.000,00 | 16.7.2025. | Vlastita sredstva |                                                                                                                                                                                           |

 Odustaje se od nabavke